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สัญญาจ้าง
                                                                                                                                สัญญาเลขที่  ธบ.9/2548
                    สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ   เลขที่ 172   ถนนอิสรภาพ   แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์           พ.ศ. 2548  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์  วชิรวราการ  ตำแหน่งอธิการบดี          ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)  ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล  ณ  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 555  อาคารรสาทาวเวอร์ ชั้น 22  ถนนพหลโยธินแขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  โดยนายชัชวาล    ชวาลกุล  ผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนบริษัท  ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายโกมล วงศ์พรเพ็ญภาพ และพลโทหญิงสำอางค์ ทองปาน กรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัท  รายละเอียดปรากฏตามหนังสือ    รับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่  28  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2548  (และหนังสือมอบอำนาจฉบับลงวันที่  20  มกราคม  2548)   ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า   “ผู้รับจ้าง”  อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้




ข้อ 1  ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารเรียนเอนกประสงค์  สูง 3 ชั้น 1 หลัง  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ  เครื่องมือเครื่องใช้  ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี  เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2  เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 แบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า  ระบบสุขาภิบาล  

        และสารบัญแบบ  




จำนวน
68  หน้า
2.2 ผนวก 2 รายการทั่วไป รายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม  รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมโครงสร้าง  รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและ
        สื่อสาร  รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล  และรายการเพิ่มเติม








จำนวน
88  หน้า
2.3 ผนวก  3
ใบเสนอราคา 



จำนวน  2  หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญาบังคับ  และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง  ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3  หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันธนาคาร*************
เลขที่ C15118/21005500820    สาขา *****************     จำนวนเงิน 3,000,000.- บาท  (สามล้านบาทถ้วน)   มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

 หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว  


ข้อ 4  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวน 60,000,000.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  จำนวน  3,925,233.64 บาท   (สามล้านเก้าแสนสองหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบสามบาทหกสิบสี่สตางค์)  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน  4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการขุดดิน, วางผัง, ตอกเสาเข็มทั้งหมด  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป




งวดที่  2 เป็นจำนวนเงิน 4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทฐานราก, เทตอม่อ,  พื้นชั้นที่ 1, เทผนังใต้ดิน, เทเสารับพื้นชั้นที่ 2, เทถังเก็บน้ำประปา  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  150  วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป    

งวดที่ 3  เป็นจำนวนเงิน 4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทคาน,  พื้นชั้นที่ 2 (ส่วนล่าง),  เทเสารับพื้นชั้นที่ 3 (ชั้นลอย),  เทบันไดชั้นที่ 1  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 195 วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป  


งวดที่ 4  เป็นจำนวนเงิน 4,200,000.- บาท (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทคาน,  พื้นชั้นที่ 3 (ชั้นลอย),  เทคาน, พื้นชั้นหลังคาในแปลนโครงสร้างชั้นที่ 3 (ชั้นลอย),  เทเสารับ
โครงหลังคาส่วนล่าง  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  240  วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป 


งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน 4,800,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการเทคาน, พื้นโครงหลังคาส่วนบน, ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคาโลหะรีดลอน แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  285  วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป          

งวดที่ 6  เป็นจำนวนเงิน 4,800,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่ออิฐฉาบปูนชั้นใต้ดิน, ชั้นที่ 1, ชั้นที่ 2, ติดตั้งวงกบเหล็กหน้าต่าง, เดินท่อระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิง,  เดินท่อระบบไฟฟ้า,  ฝังระบบบำบัดน้ำเสีย  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  325  วัน  นับตั้งแต่     วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป  


งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน 5,400,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งฝ้าเพดาน,  เดินสายไฟฟ้า, โทรศัพท์, เสียง, แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  355 วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป  


งวดที่ 8  เป็นจำนวนเงิน 5,400,000.- บาท (ห้าล้านสี่แสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งวงกบอลูมิเนียม-บานอลูมิเนียมประตูหน้าต่าง  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 385 วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป  


งวดที่ 9   เป็นจำนวนเงิน  6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการปูกระเบื้องพื้น,  กระเบื้องผนัง,  งานตกแต่งพื้นเวทีผนังส่วนที่เป็นไม้,  มุงหลังคาแผ่นโปร่งแสง,  ติดตั้งผนังห้องน้ำสำเร็จรูป แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา 415 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป  


งวดที่ 10  เป็นจำนวนเงิน 6,000,000.- บาท (หกล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการทาสีภายในและภายนอก,  ติดตั้งสุขภัณฑ์  แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  445  วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป  

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน 10,800,000.-บาท (สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ ติดตั้งดวงโคม, ทดลองอุปกรณ์ทุกชนิดใช้งานได้เรียบร้อย, งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ 18  ภายในกำหนดเวลา  465  วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป 


ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างต่อเมื่อได้รับอนุมัติงวดเงินจากสำนักงบประมาณเท่านั้น

ข้อ 5  กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่  14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2548  และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่  24  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2549    ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายใน
กำหนดเวลา  หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลาหรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง  หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก  ความผิดตามสัญญา

ข้อ 6  ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง รายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด  2  ปี  นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว  ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น  โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 7  การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน  ทั้งนี้นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 8  การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ  และในระหว่างทำงานที่รับจ้างต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงาน ดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ข้อ 9  ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใด ๆ  อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนแปลงให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย  ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6  เท่านั้น

ข้อ 10  การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และ ให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดว่าค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง  เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ 11  การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมหรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไป

ข้อ 12  แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฎว่าแบบรูปและรายการนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม  หรือทางเทคนิค  ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ  เพิ่มขึ้นจาก    ผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 13  การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งมีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้  หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม  กรรมการตรวจการจ้าง  ผู้ควบคุมงาน  หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้  ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ 14  งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งได้ได้แสดงไว้  หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา  หากงานพิเศษนั้น ๆ  อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้  นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิ
สั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป  และข้อกำหนดต่าง ๆ  ในเอกสารสัญญานี้ด้วย  โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่ เพิ่มเติมขึ้นหรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด ๆ  ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี)กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้  ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 19  ต่อไปได้

ข้อ 15  ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 60,000.- บาท และจะต้องชำระ
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 650.- บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้  ผู้รับจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 16  ก็ได้  และถ้า  ผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 16  สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา



ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้  ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ  ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด  หรือ บางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร  นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย  ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน  และค่าเสียหายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น  รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อ
ให้แล้วเสร็จตามสัญญา  และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี)  ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ  ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 17  การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ  และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 18  การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานผู้รับจ้าง  ลูกจ้าง  ตัวแทน   หรือของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด   ปลอดภัย     และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้างและเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ  ขยะมูลฝอย  และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย  เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ 19  กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

19.1  ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับข้อกำหนดแห่งสัญญานี้หรือเกี่ยวกับการปฏิบัติสัญญานี้   และคู่สัญญาไม่สามารถตกลงกันได้         ให้เสนอข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทนั้นต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อพิจารณาชี้ขาด

19.2  เว้นแต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะเห็นต้องกันให้อนุญาโตตุลาการคนเดียวเป็นผู้ชี้ขาด  การระงับข้อพิพาทให้กระทำโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งจะทำหนังสือแสดงเจตนา  จะให้มีอนุญาโตตุลาการระงับข้อพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนที่ตนแต่งตั้งส่งไปยังคู่สัญญาอีก  ฝ่ายหนึ่ง  จากนั้นภายในระยะเวลา 30 วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งดังกล่าว  คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนที่สอง ถ้าอนุญาโตตุลาการทั้งสองคนดังกล่าวไม่สามารถประนีประนอมระงับข้อพิพาทนั้นได้ ให้อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนร่วมกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดภายในกำหนดเวลา  30 วัน  นับจากวันที่ไม่สามรถตกลงกัน  ผู้ชี้ขาดดังกล่าวจะพิจารณาระงบข้อพิพาทต่อไป  กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการให้ถือตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลม หรือตามข้อบังคับอื่นที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ  และให้กระทำในกรุงเทพมหานครโดยใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการดำเนินกระบวนการพิจารณา

19.3 ในการณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่แต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตน  หรือในกรณีที่อนุญาโตตุลาการทั้งสองคนไม่สามารถตกลงกันแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายต่างมีสิทธิร้องขอต่อศาลแพ่งเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดได้แล้วแต่กรณี

19.4 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรือของอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดแล้วแต่กรณีให้ถือเป็นเด็ดขาดและถึงที่สุดผูกพันคู่สัญญา

19.5 คู่สัญญาแต่ละฝ่ายเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนและออกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  ในการดำเนินกระบวนพิจารณาฝ่ายละครึ่ง  ในกรณีที่มีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดให้อนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดเป็นผู้กำหนดภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระค่าธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผู้ชี้ขาดคนเดียวแล้วแต่กรณี

ข้อ 20  การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย  หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย ผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายให้       ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้  ผู้รับจ้างจะต้องแต้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบเพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์   เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง  ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 21  การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด  ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ หรือที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ  เอฟโอบี,  ซีเอฟอาร์,  ซีไอเอฟ  หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง  ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น  ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน       ดังกล่าวไว้ก่อน  และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 22  มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ      มาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส. ปวท. ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา        ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 100 ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
22.1 ช่างเชื่อม

22.2  ช่างไฟฟ้า

22.3  ช่างก่อสร้าง

22.4  ช่างท่อและสุขภัณฑ์

22.5  ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ  ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

















ลงชื่อ………………………………………….ผู้ว่าจ้าง




         (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์    วชิรวราการ)  
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ลงชื่อ……….………………………………….พยาน



                        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จันทร์ศรี  นิตยฤกษ์)





ลงชื่อ………..………………………………….พยาน
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